安庆合力车桥有限公司工业车辆车桥智能制造基地一期工程施工总承包招标文件异议的回复
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各潜在投标人：
关于安庆合力车桥有限公司工业车辆车桥智能制造基地一期工程施工总承包（招标编号：H0GC24A01G199）招标文件异议的回复如下：
一、异议的回复
1、问：我公司提供某工业厂房项目设计施工总承包(EPC项目)，项目签约合同额不低于1亿元，竣工时间在2019年1月1日之后，且按招标文件要求提供业绩证明材料。请问该业绩在资格审查或详细评审中是否予以认可?
回复：如为EPC业绩，EPC业绩中施工部分合同金额须不低于1亿元，同时业绩证明材料满足招标文件的予以认可。若业绩合同中EPC总金额不小于1亿元，但施工部分合同额小于1亿元，则不予认可。
2、问：技术负责人的技术职称为建筑工程相关专业高级工程师及以上，专业为工程管理是否满足要求？
回复：是。
3、问：（1）安庆合力车桥有限公司工业车辆车桥智能制造基地一期工程施工总承包项目是否有地勘报告，若有能否提供？ （2）3#联合厂房（二期）开始建设日期是否确定，此区域可否作为临建场地使用？ （3）合理化建议的内容是否可以插入图片？ （4）招标文件中要求投标人业绩需要工业厂房施工总承包业绩，我方提供业绩证明材料中未明确写“工业厂房”字眼，但建设工程规划许可证已明确建筑物使用性质为厂房及配套用房，且在全国建筑市场监管公共服务平台中明确工程用途为工业建筑，请问我单位此项业绩是否符合“工业厂房”要求？ （5）本项目要求工业厂房施工总承包业绩，请问若我方提供epc+o业绩或epc业绩，业绩内含施工内容，是否满足评审要求？
回复：（1）可以提供，地勘报告见本回复附件；（2）可以作为临建场地使用。（3）可以插入图片；（4）符合；（5）如为EPC+O或EPC业绩，EPC+O或EPC业绩中施工部分合同金额须不低于1亿元或合同总建筑面积不低于3.4万㎡，同时业绩证明材料满足招标文件的予以认可。否则不予认可。
4、问：根据招标文件投标人须知前附表3.7.1（3）施工组织设计编制采用暗标，具体格式：……表格内、框图内文字、数字采用五号仿宋-GB2312字体。 请问本项目所编制的进度横道图以及网络图和总平图CAD等图形，粘贴进文本后，图片格式统一受页边距格式及A4竖版影响需进行缩放，原制作软件内设置的五号仿宋GB2312字经放置文本放缩后可能为小五或小六等字号（见附图）。请问原制作软件内字体设置五号仿宋GB2312，粘贴进文本后字体缩小，此做法是否予以认可，满足招标要求？
回复：按招标文件执行，表格内、框图内文字、数字采用五号仿宋-GB2312字体,所有文字不得有任何修饰。
5、问：本项目计划工期：510日历天，计划开工日期：2024年12月，请确认计划竣工日期。
回复：本项目计划竣工日期：2026年5月。
6、安装工程的工程量清单中，电气管道支架清单项为铁构件，水暖管道支架清单为管道与支吊架，工程量中是否包含图纸描述与其他管道共用支架工程量?综合单价是否为成品共用支架综合单价?
回复：①电气管道支架清单项为铁构件，水暖管道支架清单为管道与支吊架，工程量清单按各系统列入支架工程量，未考虑共用支架工程量。②最高投标限价中综合单价按非成品支架计入，具体报价投标单位自行考虑。
7、倒班宿舍工程量清单中，配电平面图与照明平面图中桥架，是否只计取照明平面图中桥架工程量?
回复：配电平面图桥架与照明平面图中桥架为同一桥架，清单是按照明平面图桥架工程量列入。
8、除食堂工程量清单外其他单体工程量清单中不包含弱电预留桥架工程量,请明确?
回复：按工程量清单列项自行考虑报价。
9、1#厂房-建筑总说明第（四）条室外工程中第4条厂房南北两侧及天井内南侧设雨水排水沟(带篦子)，清单中未列项。从给排水图纸中天井入有一道排水沟，南北两侧无排水沟，是否设置。
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回复：以给排水图纸为准，设置排水沟，具体做法参见图集12J912-2第33页节点1，排水沟上设通长铸铁篦子，做法参见12J912-2图集37页节点2，集水坑做法参见图集：12J912-2图集34页节点1，集水坑上设角钢钢筋盖板，做法参见12J912-2图集37页节点5，集水坑共1座，此项按图施工，无需单独列出，且此项已包含至总价中，中标后不予调整。
10、1#厂房建筑总说明第（七）条防水工程中第8条室外平台、开敞阳台及室外大台阶等采用2厚单组份聚氨酯涂料防水，清单中未列项。
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回复：本工程无室外平台、开敞阳台及室外大台阶；
11、1#厂房地1（天井及挑棚下地面等）清单150-152项清单描述做法与室外节点做法不同。
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回复：清单150-152项依据工程量清单、最高投标限价编制补疑第四部分设计文件及技术补充说明1#联合厂房第13条编制；室外道路工程分部分项清单21~26项和1#联合厂房分部分项清单150~152项工程量为暂定量，具体按实际发生调整。
12、安装工程：室外砂垫层为10mm是否为10CM?
回复：为10CM厚。
13、安装工程：室外管道埋深不明确。
回复：电气管道埋深详见图纸设计说明图集做法。其他给排水管道埋深详见图纸设计说明。
14、安装工程：弱电桥架是否在招标范围（未列入清单）？
回复：弱电桥架不在本次招标范围。
15、安装工程：厂房利用钢柱做引下线未列入清单。
回复：工程量清单已列入，对应项目名称为“避雷引下线”清单项。
16、安装工程：楼层指示灯安装高度为0.3米是否有误？
回复：楼层指示灯安装高度为底边距地面2.2m。
17、安装工程：宿舍1#楼APZ1配电干线示意图与系统图电缆规格不一致，以哪个为主?
回复：复核无误，均为YJY22-1kV (4x120)电缆。
18、安装工程：卫生间小厨宝是否在本次招标范围内（未列入清单）
回复：开水器及小厨宝均不在本次招标范围。
19、1#联合厂房一层工艺给排水平面图、工艺给水、循环水系统图AA049H11-SCO20-107，如下图，接设备循环水进水管出水管，此处施工是否包含和设备接管?
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回复：不包含和设备接管。
20、1#联合厂房冷却塔大样图AAO49H11-SCO20-108如下图，是否需要在混凝土基础上做工字钢基础，如果需要，请明确工字钢型号。
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回复：冷却塔设备混凝土基础尺寸以供货厂家为准，应待设备到货后方可浇筑。是否需要工字钢，以最终供货厂家的冷却塔的安装要求确定。
21、1#联合厂房一层工艺给排水平面图、工艺给水、循环水系统图AA049H11-SCO20-107  4轴/D轴，如下图，缺少排水口，是否增设?
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回复：按图纸施工。
22、1#联合厂房1#~3#辅房通风排烟平面图AAO49H11-NCO20-103 1#辅房二、三层通风排烟平面图防雨百叶窗1100*250  2个2#辅房通风排烟平面图防雨百叶窗,500*500 6个，清单中未体现，是否漏项。
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回复：防雨百叶窗按图施工，无需单独列出，且此项已包含至总价中，中标后不予调整。2#辅房通风排烟平面图防雨百叶窗,500*500 6个为成品钢制泄爆门上自带，具体详见土建清单。
23、1#联合厂房一层平面图AAO49H11-SC020-101、AAO49H11-SC020-104消防系统中灭火器MF/ABC3图纸中共有162个，清单中只给了106个，请明确具体数量
[image: ]
[image: ]
回复：此项按图施工，最高限价不作调整，投标人自行考虑报价，且此项已包含至总价中，中标后不予调整。
24、给排水图纸说明中“(8）水表置于竖管时采用立式水表,置于横管时采用水平式水表,做法详国标01SS105。”请明确水表形式:机械水表、IC卡式水表、无线远传水表、有线远传水表。
回复：远传水表。
25、1#联合厂房2#、3#卫生间给排水大样图AA049H11-SCo20-106，如下图，2#卫生间W/6  W/7首层埋地管，W/7中 WL-2及WL-3，3#卫生间W/2 w/3 W/4首层埋地管图纸标注管径为DN150，清单中未包含DN150，请明确
[image: ]	
回复：此项按图施工，无需单独列出，且此项已包含至总价中，中标后不予调整。
26、8联合厂房一层工艺给排水平面图、工艺给排水系统图AA049H11-SCo30-108，缺少YF/3系统图。
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回复：本次清单仅计入YF/3平面工程量。
27、卫生间热水系统小厨宝是否在招标范围内，清单中未含此部分程量。
回复：开水器及小厨宝不计入本次招标范围。
28、电开水器不在本次招标范围内，预留给水管口处是否需要安装角阀，清单中未含此部分工程量。
回复：角阀为设备配套。
29、2#联合厂房AA049H11-SC030-106 AAO49H11-SC030-107，卫生间小厨宝热水系统管道未计入清单中，请明确是否漏项。
回复：热水管材质为耐热聚乙烯铝合金衬塑复合管，清单已列入。
30、招标文件第75页1.13工程量清单错误的修正：出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：投标人应认真对照施工设计图纸等文件核对招标人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、遗漏项目的，必须在投标答疑截止时间前根据施工图对招标人提供的工程量清单及最高投标限价组价进行核算并提出异议或修正要求，若投标人未对招标人提出异议或修正要求，合同价格不调整。根据《招标法》，业主提供的工程量清单应对该部分内容准确性负责，“若工程量清单存在遗漏项目或单项子目工程量误差超过±3%且招标人未在规定的时间前进行修正并重新发布的，且招标人仅对工程量清单遗漏项目、单项子目工程量误差 超过±3%的子目均予以调整”建议招标文件内增加此条款且按此执行。
1）、我单位复核工程量与清单工程量相比误差较大，建议工程量复核并进行调整。
	序号
	名称
	内容
	砌体（m3）
	混凝土（m3）
	钢筋（t）
	模板（m2）
	外墙涂料（m2）
	钢结构（t）
	外墙保温（m2）

	1
	1#联合厂房（土建工程）
	清单工程量
	633.72 
	1763.32 
	186.42 
	9048.82
	1481.99
	1645.65
	1481.99

	
	
	我方核实工程量
	792.15 
	2080.71 
	279.64 
	11512.49 
	1748.75 
	1942.78 
	1704.29 

	2
	2#联合厂房（土建工程）
	清单工程量
	873.28 
	2763.02 
	348.12 
	15503.36
	2093.64
	2255.55 
	3683.83

	
	
	我方核实工程量
	1091.60 
	3260.36 
	417.74 
	17985.34 
	2470.50 
	2792.59 
	4236.40 

	3
	食堂建筑工程（土建工程）
	清单工程量
	426.39 
	1003.37 
	157.30 
	8012.49 
	1598.53
	
	1467.49 

	
	
	我方核实工程量
	503.14 
	1153.87 
	196.63 
	8959.65 
	1838.31 
	
	1672.94 

	4
	1#倒班楼（土建工程）
	清单工程量
	471.37 
	1100.71 
	152.35 
	8202.15 
	2143.7
	
	2143.70 

	
	
	我方核实工程量
	575.07 
	1299.12 
	178.54 
	8858.89 
	2661.96 
	
	2709.07 

	5
	2#倒班楼（土建工程）
	清单工程量
	475.52 
	1099.86 
	150.16 
	8208.08 
	2143.7
	
	2143.70 

	
	
	我方核实工程量
	580.13 
	1298.12 
	175.96 
	8865.29 
	2661.96 
	
	2709.07 

	6
	污水处理站（土建工程）
	清单工程量
	98.72 
	158.31 
	25.61 
	1394.69 
	635.20 
	
	560.76 

	
	
	我方核实工程量
	116.49 
	182.05 
	36.01 
	1514.23 
	711.42 
	
	628.05 

	备注：我单位复核工程量与清单工程量相比误差超过3%以上，建议工程量复核并进行调整。


回复：经复核各单体工程量无误。
31、1#联合厂房（土建工程）分部分项第5项“余方弃置”综合单价为19.25元/m3,该价格远低于市场询价且低于施工成本价，其它相同子目余同，请核实后并调整？
回复：经复核综合单价无误。
32、1#联合厂房（土建工程）分部分项第90项“钢柱-主材为Q355B”综合单价为6969.03元/t,该价格远低于市场询价且低于施工成本价，其它相同子目余同，请核实后并调整？
回复：经复核综合单价无误。
33、1#联合厂房（土建工程）分部分项第92项“钢梁-主材为Q355B”综合单价为6672.83元/t,该价格远低于市场询价且低于施工成本价，其它相同子目余同，请核实后并调整？
回复：经复核综合单价无误。
34、1#联合厂房（土建工程）分部分项第94项“吊车钢梁及轨道梁-主材为Q355C”综合单价为6819.97元/t,该价格远低于市场询价且低于施工成本价，其它相同子目余同，请核实后并调整？
回复：经复核综合单价无误。
35、1#联合厂房（土建工程）分部分项第104项“钢支撑、钢拉条-Q355B及Q235B”综合单价为6926.44元/t,该价格远低于市场询价且低于施工成本价，其它相同子目余同，请核实后并调整？
回复：经复核综合单价无误。
36、1#联合厂房（土建工程）分部分项第105项“钢檩条-Q355B及Q235B”综合单价为6521.23元/t,该价格远低于市场询价且低于施工成本价，其它相同子目余同，请核实后并调整？
回复：经复核综合单价无误。
37、1#联合厂房（土建工程）分部分项第148项“基础垫层”综合单价为60.39元/m2,该价格远低于施工成本价且低于2018定额正常组价，其它相同子目余同，请核实后并调整？
回复：经复核无误。
38、1#联合厂房（土建工程）分部分项第152项“细石混凝土楼地面-200mm厚C30混凝土随捣随抹光”综合单价为99.88元/m2,该价格远低于施工成本价且低于2018定额正常组价，其它相同子目余同，请核实后并调整？
回复：经复核综合单价无误。
39、1#联合厂房（土建工程）分部分项第222项“建筑垂直运输”综合单价为17.69元/m2,该价格远低于施工成本价且低于2018定额正常组价，其它相同子目余同，请核实后并调整？
回复：经复核综合单价无误。
40、2#联合厂房（土建工程）分部分项第133项“手动开启装置”综合单价为300元/套,该价格远低于市场询价且低于施工成本价，请核实后并调整？
回复：经复核综合单价无误。
41、2#联合厂房（土建工程）分部分项第122项“钢质木门”综合单价为267.87元/m2,该价格远低于市场询价且低于2018定额正常组价，请核实后并调整？
回复：已复核，此项按图施工，最高限价不作调整，投标人自行考虑报价，中标后不予调整。
42、污水处理站分部分项工程量清单第69项：“墙面一般抹灰（20mm厚1：2.5防水砂浆，内掺5％防水剂+1.5厚聚合物水泥防水涂料）”控制综合单价为39.94元/m2，远低于18定额正常组价，请核实并调整？
回复：已复核，此项按图施工，最高限价不作调整，投标人自行考虑报价，中标后不予调整。
43、场区内二期建设用地在一期建设期内能否用作布置临建办公区及生活区？
回复：3#厂房位置可用作布置临建办公区及生活区，研发楼区域不可。
44、现场给水接驳点以及临电接驳点在哪里，业主能否提供相对定位图纸？
回复：临电接驳点在厂区西南角；临水接驳点从安风路或元桥路接入，具体点位由供水公司指定。
45、请业主帮助核实场地南侧市政黄浦路能否使用？
回复：自行踏勘。
46、根据住建部的建设工程质量检测管理办法(57号令)，应由建设单位委托具备相应资质的第三方检测机构，将工程质量检测费用列入工程概预算并单独列支，针对本工程所涉及的第三方工程质量检测在招标文件和清单中并未明确或单列，请业主明确。
回复：招标人另行委托。
47、请业主提供《工业车辆车桥智能制造基地建设项目若土工程详细勘察报告》。
回复：可以提供，地勘报告见本答疑公告附件。
48、本项目对投标报价编制人注册造价工程师证书专业有无具体要求，土木建筑工程或安装工程专业是否均可？因本项目为暗标，投标制作工具中技术标封面是否需要盖章和写上投标人姓名？
回复：认可；本项目仅投标文件（技术文件）中施工组织设计节点为暗标，投标人须按照招标文件中暗标具体要求编制施工组织设计且不用签章。投标文件（技术文件）中封面按招标文件要求填写、签章。
二、联系方式
招标人：安庆合力车桥有限公司
地址：安徽省安庆市经开区迎宾西路309号
联系人：吴工
电话：0556-5345330
招标代理机构：安徽安天利信工程管理股份有限公司
地址：安徽省合肥市蜀山区蜀鑫路69号安天利信总部基地606室
邮编：246000
联系人：窦工
电话：0551-63736771
2024年10月15日
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