各潜在投标人:
[bookmark: _GoBack]现将各潜在投标人对本“蚌埠液力机械有限公司扩建及智能制造基地建设项目二期厂房施工总承包”招标文件提出的有关疑问，回复如下：
疑问1:招标文件第一页封面招标项目编号：BB2025SQGCZ1751与招标公告2.2 招标项目编号：BB2025SQGCZ175不一致，请问招标项目编号以哪个为主？
回复: 本项目仅划分一个标段，BB2025SQGCZ1751与BB2025SQGCZ175均可。
疑问2: 控制价图纸答疑第59关于抗震支架是否计入控制价，回复说明为（回复：计入，详见特缸支架图中），控制价清单中综合支架及抗震支架漏项（图纸数量表综合支架有3000套左右）。
回复:清单未漏项，详见单位工程特种缸及变矩器车间【土建】清单第72项钢支架。
疑问3: 电气图纸中明确电气明配管应外刷防火涂料，实际施工中都要求全部刷防火涂料，控制价组价中未套项，清单控制价明配管都没有套项计价。
回复：清单第85、86、93、94项均为明配管，防火涂料刷漆详见清单第379项。
疑问4:控制价图纸答疑第61关于工业大吊扇是否在本次编制范围，回复说明为（回复：不计入），控制价清单中工业吊扇电气配管配线是否按图计入量（图号：AB007H11-DC100-127）。
回复：工业吊扇电气配管配线敷设到位。
疑问5:结构说明中电镀区域油漆是4遍环氧富锌底漆，清单开项都是3遍环氧富锌底漆，请问是否漏项？
回复：已调整，详见清单。
疑问6:天然气系统（管道及阀门附件）清单中未包含，与天然气公司的界面划分如何界定，请明确。
回复：天然气管道及阀门均不计入，后期燃气公司施工。
疑问7:抗震支架图纸及答疑已明确，但未包含在清单内，请明确是否在施工范围内。
回复：抗震支架详见公用支架图，详见【土建】清单。
疑问8:强电系统、消防电、弱电系统中，所有明配管道及桥架均需外刷防火涂料，清单中只有配管防火涂料，实际工程量为956㎡，清单工程量只有718㎡，与实际不符。
回复：已调整，详见清单。
疑问9:桥架外刷防火涂料漏项。
回复：已调整，详见清单。
疑问10:工业吊扇不在施工范围内，请明确风扇控制器是否在施工范围内。
回复：风扇控制器不计入。
疑问11:给水系统中水表漏项，波纹管部分数量不对，管道支架漏项，请确认。
回复：水表详见清单256项，含在倒流防止器阀组里；波纹管数量无误；车间内采用共用支架，详见土建清单。
疑问12:挡烟垂壁清单工程量只有170㎡，仅计了辅助用房的挡烟垂壁工程量，车间内约有4400㎡挡烟垂壁未计入,请核对。
回复：车间内挡烟垂壁仅一处，工程量无误，车间防烟分区示意线无需计入挡烟垂壁。
疑问13:消防控制室在1#门卫，由消控室引入各单体的火灾报警系统，无总平布置图，且这部分的管线未计入，请确认这部分消控系统线缆及消控室内设备是否包含在施工范围内?
回复：由消控室引入各单体的火灾报警线缆在本次编制范围，消控室内设备不在。
疑问14:特缸车间总配电箱电缆从2#变电所引入，危险品库总配电箱由室外电缆井引入，但此部分清单中没有相关电缆清单，请确认是否在施工范围内。
回复：已调整，详见更新清单。
15.本项目最高投标限价修改为102201809.58元，其中【暂列金：7406663.24元，暂估价：7440000元】，暂列金及暂估价需计取税金。项目工程量清单及控制价以本次答疑附件《工程量清单及控制价》为准。
蚌埠液力机械有限公司
安徽省招标集团股份有限公司
2025年11月11日
